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ANEXO 11 – CONDIÇÕES GERAIS DAS APÓLICES DE SEGUROS 

 

 

Concessão administrativa para prestação dos serviços de iluminação 

pública no Município de Araçatuba/SP, incluídas a modernização, 

eficientização, expansão, gestão, operação e manutenção da Rede 

Municipal de Iluminação Pública. 
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1 SEGUROS MÍNIMOS A SEREM CONTRATADOS 

 

1.1 A CONCESSIONÁRIA deverá contratar e manter vigentes durante todo o 

prazo da CONCESSÃO as seguintes apólices de seguros: 

 

a.  Riscos Operacionais, para cobertura dos bens patrimoniais de 

propriedade da CONCESSIONÁRIA, do PODER CONCEDENTE ou de 

terceiros, que estejam sob sua guarda e custódia na execução dos 

SERVIÇOS; 

 

b. Riscos de Engenharia, para toda e qualquer execução de obras, 

instalações e montagens, reformas e ampliações que porventura venham 

a ocorrer ao longo da CONCESSÃO; e de 

 

c. Responsabilidade Civil, para cobrir os danos materiais, pessoais e 

morais causados a terceiros que sejam a ela imputadas durante a 

operação e/ou obras, instalações, montagens, reformas e ampliações que 

porventura venham a ocorrer.  

 

As apólices dos seguros referidos acima deverão respeitar as exigências listadas 

a seguir. 

 

2 VALOR EM RISCO 

 

2.1 O Valor em Risco estimado do patrimônio da REDE MUNICIPAL DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA a ser declarado na apólice de seguro de riscos 

operacionais, será equivalente ao somatório do valor no estado de novo de 

todos os bens, incluindo a edificação, as mercadorias, os materiais 

permanentes, os equipamentos e outros, de propriedade da 

CONCESSIONÁRIA, do PODER CONCEDENTE e de terceiros, alocados 

e destinados à operação da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA. 
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2.2 Para os seguros de riscos de engenharia, o valor em risco deverá 

corresponder ao valor dos investimentos totais, incluindo obras civis, instalações 

e montagens, despesas de gerenciamento, equipamentos e todos os demais 

custos que venham a ocorrer em um eventual sinistro.  

 

3 COBERTURAS, LIMITES MÍNIMOS DE INDENIZAÇÃO E FRANQUIAS 

 

3.1  Os limites mínimos de indenização a serem declarados nas apólices de 

seguro, incluídos os danos materiais e morais abrangidos, deverão atender 

aos limites máximos de indenização calculados com base no maior dano 

provável, levando em conta os valores do patrimônio coberto da REDE 

MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA no estado de novo, incluindo a 

edificação, as mercadorias, os materiais permanentes, os equipamentos e 

outros, de propriedade da CONCESSIONÁRIA, do PODER 

CONCEDENTE e de terceiros, alocados e destinados à operação da REDE 

MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 

 

3.2  A tabela abaixo contempla todas as coberturas consideradas como 

requerimento mínimo na contratação da apólice de seguro: 

 

N.º Cobertura 

Seguro de Riscos Operacionais 

1.  Seguro para cobertura de incêndio, queda de raio e explosão de qualquer 

natureza, para todos os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA e demais 

edificações da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA e 

respectivos conteúdos, incluindo os equipamentos que sejam de 

propriedade ou uso exclusivo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA e de terceiros sob sua guarda e custódia; 

2.  Eventos da natureza, tais como: vendaval, furacão, ciclone, granizo, 

desmoronamento, alagamento, inundações e fumaças; 

3.  Impacto de veículos terrestres e queda de aeronaves; 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA 

 
 

 
Página 4 de 7 

4.  Danos elétricos; 

5.  Tumultos, greves, manifestações e lockout; 

6.  Equipamentos eletrônicos; 

7.  Derramamento de sprinklers; 

8.  Equipamentos móveis e estacionários. 

Seguro de Responsabilidade Civil 

9.  Responsabilidade civil pelas operações, bem como pela existência, pelo 

uso e pela conservação dos bens; 

10.  Responsabilidade civil do empregador; 

11.  Danos morais decorrentes dos eventos acima; 

12.  Erros de projeto; 

13.  Responsabilidade civil cruzada;  

14.  Lucro cessantes decorrente de responsabilidade civil (para atender 

terceiros); 

15.  Danos materiais causados ao proprietário da obra. 

Seguro de Riscos de Engenharia 

16.  Cobertura de obra civil em construção / Instalação e montagem, com erro 

de projeto e riscos do fabricante; 

17.  Danos em consequência de erro de projeto e riscos do fabricante com a 

mesma importância segurada da cobertura básica. 

18.  Despesas com desentulho do local; 

19.  Ferramentas de pequeno e médio porte; 

20.  Equipamentos móveis / Estacionários utilizados na obra; 

21.  Obras concluídas; 

22.  Obras temporárias; 

23.  Honorários de peritos; 

24.  Obras aceitas e colocadas em operação; 

25.  Armazenagem fora do canteiro de obra; 

26.  Tumultos, propriedade circunvizinha, e despesas extraordinárias; 

27.  Despesas com contenção e salvamento de sinistros; 
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28.  Responsabilidade civil decorrente de obra civil em construção/instalação 

e montagem, com cobertura adicional de erro de projeto, RC cruzada e 

fundações; 

29.  Danos morais decorrentes de obra civil em construção/instalação e 

montagem, com cobertura adicional de erro de projeto, RC cruzada e 

fundações; 

30.  Despesas extraordinárias; 

 

3.3 Fica a critério da CONCESSIONÁRIA a contratação de quaisquer outras 

coberturas adicionais às estabelecidas neste ANEXO, bem como a 

definição de limites de indenização superiores aos aqui estabelecidos. 

 

3.4 Para as coberturas acima relacionadas a CONCESSIONÁRIA deverá 

observar: 

 

3.4.1 O valor da cobertura básica de obra civil (item 16 da tabela) deverá 

corresponder a todo o empreendimento previsto no período das obras de 

modernização da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 

 

3.4.2 No caso de reforma ou ampliação, os valores a serem considerados 

deverão corresponder ao valor do investimento realizado, somado ao 

valor das edificações existentes se elas estiverem expostas a qualquer 

tipo de riscos decorrentes da reforma e ou ampliação e desde que tais 

riscos estejam excluídos das outras apólices de seguros de riscos 

operacionais exigidas pelo presente EDITAL. 

 

3.4.2.1 Alternativamente, a cobertura para reformas e ampliações, poderá ser 

contratada dentro do seguro de riscos operacionais, com o título 

“Pequenas Obras de Engenharia”, neste caso, usando como base para 

a definição do limite segurado a ser utilizado, apenas o valor do 

investimento máximo por unidade. Tal procedimento será aceito desde 

que se evidencie que os danos às instalações em funcionamento 
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permanecerão cobertos nas apólices de riscos operacionais, devendo 

ainda ser incluída a cobertura de obras civis, instalação e montagem na  

apólice de responsabilidade civil, para que os danos decorrentes destas 

reformas e/ou ampliações estejam cobertos. 

 

3.5 As coberturas que tratam de responsabilidade civil da operação e da obra 

(itens 9, 10 e 11, 28 e 29 da tabela), deverão considerar como 

cossegurados além da CONCESSIONÁRIA, o PODER CONCEDENTE, 

bem como seus administradores, agentes financeiros, empregados, 

funcionários, subcontratados, prepostos ou delegados, pelos montantes 

com que possam ser responsabilizados a título de danos materiais, 

pessoais e morais, custas processuais e quaisquer outros encargos 

relacionados a danos materiais, pessoais ou morais, decorrentes das 

atividades abrangidas pela CONCESSÃO, inclusive, mas não se limitando, 

a danos involuntários pessoais, mortes, danos materiais causados a 

terceiros e seus veículos, devendo tal seguro ser contratado com limites de 

indenização compatíveis com os riscos assumidos para danos a terceiros. 

 

3.6 Fica entendido e acordado, que os limites de indenização são mínimos e 

não isentam a CONCESSIONÁRIA de responder por todas e quaisquer 

perdas e danos causados a terceiros que ultrapassem tais limites, mesmo 

que possam não estar amparadas pelas apólices que vierem a ser 

contratadas. Ou ainda, correrão por conta exclusiva da 

CONCESSIONÁRIA, toda e quaisquer franquias que venha a ser aplicada 

em caso de sinistros envolvendo as coberturas contratadas nas apólices. 

 

4 OBRIGAÇÕES ADICIONAIS: 

 

4.1 A CONCESSIONÁRIA deverá: 

 

a) Contratar e manter vigente, durante todo o período de CONCESSÃO, os 

seguros de riscos operacionais e responsabilidade civil; 
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b) Contratar e manter vigente pelo período de execução dos MARCOS DA 

CONCESSÃO, a partir da FASE I até o recebimento definitivo das REDE 

MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MODERNIZADA E 

EFICIENTIZADA, o seguro de riscos de engenharia, que deverá estar 

vigente mesmo nos casos de desvio do cronograma de entrega inicial que 

deu origem à apólice; 

c) Contratar as apólices com seguradoras e resseguradoras de primeira 

linha, cuja classificação seja considerada como “grau de investimento”, 

pelas agências de risco: Moody’s e/ou S&P e/ou Fitch; 

d) Executar o trabalho de gerenciamento de risco, onde periodicamente 

serão avaliadas as condições de funcionamento da REDE MUNICIPAL 

DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA para verificar alterações no grau de risco do 

empreendimento. A partir deste levantamento deverão ser propostas 

adequações e ações para gerenciar e minimizar estes riscos; 

e) Manter apólice de seguro das unidades, instalações e ativos, coberto 

100% (cem por cento) do tempo para as coberturas mínimas exigidas. 

 

4.2 O PODER CONCEDENTE deverá: 

 

a) Comunicar a CONCESSIONÁRIA das não conformidades ou dos 

problemas que possam aumentar a exposição a riscos no ambiente da 

REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 

b) Atuar junto aos seus funcionários e sistemas sob sua operação de forma 

a garantir o cumprimento das políticas de gerenciamento de risco 

definidas, em comum acordo, para a REDE MUNICIPAL DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 

c) Avaliar e indicar problemas nas instalações, nos sistemas e serviços 

prestados que possam representar riscos de sinistros; 

d) Acompanhar e avaliar o trabalho de operação, conservação e 

manutenção dos serviços, ambientes e sistemas; e 

e) Acompanhar e tratar a evolução das ocorrências e ordens de serviço 

relacionadas a acidentes e incidentes no que diz respeito ao 

gerenciamento de risco. 


